第3章 采购需求

[bookmark: _GoBack]一、项目概况
三亚唐拉雅秀酒店，位于海南省三亚市天涯区亚湾社区新城路223号（凤凰机场西南面），于2009年筹建，该建筑为地下二层、地上二十一层框架剪力墙结构，总建筑面积 98371.53平方米，主要承重构件为混凝土梁、板、柱及剪力墙。该建筑物海拔高度为89.76米，机场周边建筑物限制高度67.6米（海拔）的位置位于该酒店第16层。三亚唐拉雅秀酒店需拆除部分为第十一层局部及第十二层至第二十一层(共十层)，建筑面积共30454.35平方米，其中第十一层局部面积约454.93平方米；第十二层至第二十一层(共十层)面积约29999.42平方米。
根据第三方的房屋拆除安全评估报告结论，建筑设计为高层框剪结构，现有结构已形成完整竖向荷载、侧向荷载及抗震体系，现场检测及相关设计资料表明拆除部分（第十一层局部、第十二层至第二十一层）和下部结构同时期浇筑形成一个整体，构件平直牢固，与主体结构连接可靠安全。若拆除上部楼层，则可减轻下部结构构件受力，有利于下部结构的安全性。同时建议如下：
一、拆除作业需做好如下事项
（一）需采用人工配合小型机械设备拆除作业。
（二）需有完善合理的拆除作业方案。
（三）需做好下部结构的安全防护措施，同时尽快运走拆除后的建筑垃圾，不可直接堆置于上部楼层。
二、拆除可能产生如下不利影响
（一）人工破除作业施工周期长，对该建筑下部以及周边的生产经营活动产生影响。
（二）进行拆除施工时机械破拆的振动，以及拆除构件的掉落可能导致下部原建筑结构构件出现开裂，混凝土剥落、钢筋与混凝土粘结力松动，破坏现有房屋建筑的结构整体性和完整性等未知风险。
二、工期：100日历天
三、服务质量：符合国家及行业现行标准
四、项目要求
1.拆除服务要求：
（1）合同履行期间，拆除作业现场人员、机械需满足实际要求。中标单位应确保安全、有效地拆除，拆除过程中，中标单位不得损坏周边民房及其它物件；
（2）中标单位必须配备足够的人员及设备，杜绝第三方介入，充分满足拆除作业需求。如工作需要，中标单位负责组织人员搬运地面物品到指定场所。
（3）拆除作业施工过程中的施工范围内安全责任完全由中标单位承担。
（4）拆除过程中因中标单位失误造成的第三方经济损失，由中标单位负责。
2.垃圾清运服务要求：
（1）应符合垃圾装卸收集清运作业要求及三亚市人民政府相关文件要求，必须全部运往建筑垃圾受纳场，且施工现场需配备洒水车，做好抑制扬尘等环保文明施工措施。
（2）中标单位需按照建筑垃圾清运作业要求，完成建筑垃圾清运工作；严格实行分类运输，不得混装混运，按规定运输路线、时间进行运输，沿途不得随意倾倒，抛撒，堆放建筑垃圾；若因垃圾堆放违反法律法规，由中标单位对相关行政处罚或者仲裁、诉讼负全部责任，因此给采购人造成损失的，采购人有权向中标单位追责。应符合建筑垃圾收集清运作业要求，必须全部运往建筑垃圾受纳场，且施工现场需配备洒水车，做好抑制扬尘等环保文明施工措施。
（3）运输车辆周围整洁，无建筑垃圾满溢落地现象，确保建筑垃圾及时得到收集清运；车容保持整洁，密闭化运输，运输建筑垃圾过程中要遮盖防尘，不沿路撒漏飞扬，符合环保要求。车体外部无污物、污垢，标志清晰；车辆使用后无乱停放现象，驾驶员需按规定着装。
（3）建筑垃圾装运量应与车辆的额定荷载和有效容积为限，不得超重，如因超重、超速或其他违反交通法规造成财产损失或人员伤亡的，由中标单位承担全部责任。
（4）装卸收集清运作业过程中，如因中标单位失误造成造成路面污染、周围地面附属物损坏、设施损坏或人员伤亡等第三方损失的，由中标单位负责清理、恢复原状并承担所有责任，若采购人因此对外承担法律责任的，有权向中标单位追责。
（5）中标单位必须具有清运建筑垃圾所需要的相关机械设备。
（6）中标单位必须有存放此次清运的建筑垃圾的场所（不能在道路主干道两侧），存放建筑垃圾不能造成第二次污染。
（7）中标单位自有车辆满足运输能力要求，车辆密封完好。运输车辆必须加装密闭设施，实施密闭运输，加装卫星定位系统、行车记录仪等监控设备，对运输车辆进行实时监控。
（8）清运作业施工过程中的施工范围内安全责任完全由中标单位承担。
（9）清运作业过程中因中标单位失误造成的第三方经济损失，由中标单位负责。
3.施工安全
（1）中标单位必须遵照建筑物拆除及建筑垃圾清运有关管理规定，按照有关施工标准进行拆除和清运。做好施工现场周边管线、建筑物、构建物、古迹名木的保护工作。在施工过程中不得损坏施工场地周边与拆除无关的地上附着物和地下管线，因乙方原因造成与拆除无关的地上附着物和地下管线损坏，由此造成的损失由乙方负责承担。
（2）中标单位应提前勘测拆迁现场，现场设置必要的警示、提示标志，确保施工现场有序安全进行。在具备拆迁条件之前，中标单位必须采取必要临时措施做好现场保护，确保拆除过程安全有序。
（3）中标单位必须落实安全生产和安全防范措施，严格按有关规范、安全操作规程执行并自行解决安全作业问题。中标单位在履行本合同规定的建筑物拆除及清运过程中所发生的所有安全事故(含意外风险事故)以及因事故引发的经济纠纷和法律责任全部由中标单位承担一切责任及费用。
（4）中标单位在房屋拆除过程中务必加强安全防范措施。
（5）合同期间，中标单位须无条件的接受甲方的监督检查和整改要求，按安全标准组织拆除，随时接受行业安检人员依法实施监督检查，采取严格的安全防护措施，严防拆除事故隐患，如发生事故中标单位应承担全部责任。如检查发现中标单位服务质量达不到规定标准或违反合同约定，甲方可要求中标单位限期整改，如经整改后仍不合格的，甲方有权单方面解除并终止合同。
（6）中标单位应按照本协议的约定和甲方的要求，按时完成本合同约定的内容，如因中标单位原因未在甲方指定的合理期限内完成本合同约定的内容，或者不符合甲方的要求，无法通过甲方验收的，中标单位应立即采取整改措施，整改费用由中标单位自行承担。如中标单位逾期不整改，甲方有权拒绝付款并终止合同，因中标单位原因造成甲方损失，由中标单位负责赔偿。经中标单位整改后仍不符合约定的，甲方有权立即解除合同且有权不支付任何费用。
（7）中标单位在拆除房屋时要始终贯彻安全第一的方针，现场必须有相关人员留在现场指挥拆除作业。
（8）拆除工程现场必须设置围护封闭。在市区主要路段、交通要道两侧，围护高度不得低于2.5米，围护应做到清洁整齐、无破损，不得有碍市容观瞻。
（9）中标单位从事拆房工作的人员参加人身安全保险，保险单复印件送甲方备案。无保险者一律不得进入施工现场。
（10）中标单位进入项目地，不得在清运车内装载与项目无关的垃圾，一经发现，甲方有权对中标单位进行处罚，标准为1000元/次起扣。若中标单位没有按时清运生产垃圾的，甲方通知中标单位后，中标单位应及时派人到现场检查、督促清运到位。
（11） 中标单位必须首先对种类窖池、水池、水井及电线、电缆等危及人身安全的设施、障碍物进行清理或清除，并设置明显的警告牌，清除各类事故隐患，确保拆房施工现场的安全。
（12）进入施工现场，必须头戴安全帽，脚穿劳保鞋，高空作业不准疲劳作业并应系好安全带，进入危险区域应采取严格的防范措施。不准酒后从事拆除作业。
（2）商务要求
一、设备要求及服务标准
1.配备足够的基本设备、车辆，充分满足拆除作业需求。
2.配备设备须经过相关部门要求进行备案，如采购人发现未备案的车辆在本项目进行使用，存在一定的风险由中标单位承担。
3.服务全过程满足规范和技术要求及国家、地方有关部委颁布的现行技术标准、规范、规则等有关规定，确保质量达到规定的合格验收标准。

